



Legenda:

- A15** Provizorní značení
- B29** Stávající značení
- B29** DZ zakryté
- Oplocenka
- Pěší trasy
- Dopravní směry IAD
- Zábór stavby
- Zaměření
- Katastr

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

<p>Investor:</p> Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9	<p>Objednatel: "HOCHTIEF + SYNER = ČESKOMORAVSKÁ"</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="text-align: center;"> HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a.s. Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5</td> <td style="text-align: center;"> SYNER SYNER s.r.o. Dr. Milady Horákové 550/7, 460 01 Liberec</td> </tr> </table>	HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a.s. Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	SYNER SYNER s.r.o. Dr. Milady Horákové 550/7, 460 01 Liberec
HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a.s. Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	SYNER SYNER s.r.o. Dr. Milady Horákové 550/7, 460 01 Liberec		

<p>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 103 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	
Souprava číslo:	

<p>HIP: Ing. Lída Pánková Paloušková tel.: +420 296 154 226</p>	<p>Podpis: <i>Lída Pánková Paloušková</i> Název a účel díla: Modernizace stanice metra Českomoravská Dopracování dokumentace pro provedení stavby</p>
Stupeň: dopracování DPS	

<p>Zpracovatelský útvar: S60 - dopravních staveb tel.: +420 296 154 247</p>	<p>Název části díla: SOUHRNNÁ ČÁST DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ B.4</p>
<p>Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal</p>	<p>Podpis: <i>Petr Zobal</i></p>

<p>Odpovědný projektant: Ing. Jan Růžička</p>	<p>Podpis: <i>Jan Růžička</i> Název přílohy: DIO Situace Vyparkování 1. Etapa Osadit 7 dní předem</p>
<p>Vypracoval: Ing. Jan Růžička</p>	<p>Podpis: <i>Jan Růžička</i></p>
Skart. znak: V20/2045 Datum: 12/2024 Počet formátů: 3x A4 Měřítko: 1:500	IČD: 8616 01 00 B 04 00 00 00 00 Revize: 00 Číslo příl.: 003